

德兴街配套电力管道工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 2024576.74

(大写) : 贰佰零贰万肆仟伍佰柒拾陆元柒角肆分

招 标 人 :
(单位盖章)

造价咨询人 :
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 :
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 :
(签字或盖章)

编 制 人 :
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 :
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	1755260.10	
1.1	其中：定额人工费	209725.06	
1.2	其中：定额机械费	46295.10	
二	单价措施项目清单计价合计	25406.56	
2.1	其中：定额人工费	8384.30	
2.2	其中：定额机械费	5535.38	
三	总价措施项目清单计价合计	35618.26	
3.1	安全文明施工措施费	22380.29	
3.1.1	安全文明环保费	15986.95	
3.1.2	临时设施费	6393.34	
3.2	其他总价措施费	13237.97	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	41124.93	—
5.1	市政建筑工程规费	30712.21	
5.1.1	社会保险费	24254.77	—
5.1.2	住房公积金	6142.44	—
5.1.3	工程排污费	315.00	—
5.2	建筑工程规费	2492.72	
5.2.1	社会保险费	1968.65	—
5.2.2	住房公积金	498.54	—
5.2.3	工程排污费	25.53	—
5.3	装饰工程规费	141.84	
5.3.1	社会保险费	112.04	—
5.3.2	住房公积金	28.42	—
5.3.3	工程排污费	1.38	—
5.4	安装工程规费	4712.50	
5.4.1	社会保险费	3723.53	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	1574.103	85.00	100.00	15.00	23611.55
2	00010104@ 1	综合工日	工日	978.210	85.00	100.00	15.00	14673.16
3	00010105	装饰综合工日	工日	12.059	96.00	117.00	21.00	253.23
4	01000101	型钢 (综合)	kg	69.500	3.78	3.82	0.04	2.78
5	01000106	型钢 (综合)	t	0.525	3780.00	3822.62	42.62	22.38
6	01010101	HPB300 Φ 10以内	kg	2703.120	3.23	3.93	0.70	1892.18
7	01010116	钢筋 HPB300 Φ 10以上	kg	8630.500	3.40	4.03	0.63	5437.22
8	01010211	钢筋 HRB400以内 Φ 12~18	kg	3184.675	3.07	3.79	0.72	2292.97
9	01010211@ 1	钢筋 HRB400以内 Φ 12~18	kg	21695.150	3.07	3.79	0.72	15620.51
10	01090101	圆钢(综合)	t	0.317	3396.19	3929.05	532.86	168.97
11	01130161@ 1	扁钢 45 \times 4	kg	23.400	3.14	3.86	0.72	16.85
12	01290283	中厚钢板(综合)	t	0.292	3487.91	3822.62	334.71	97.70
13	01290285	中厚钢板 δ 15以内	kg	336.500	3.48	3.82	0.34	114.41
14	03010942	圆钉	kg	79.243	5.83	6.39	0.56	44.38
15	03010942@ 1	圆钉	kg	47.069	5.83	6.39	0.56	26.36
16	03130913	低碳钢焊条(综合)	kg	8.637	4.60	7.61	3.01	26.00
17	03130913@ 1	低碳钢焊条(综合)	kg	73.406	4.60	7.61	3.01	220.95
18	04010131	水泥 32.5	kg	5197.292	0.26	0.38	0.12	623.68
19	04010133	水泥 42.5	t	0.242	295.73	0.41	-295.32	-71.48
20	04030147	砂子(中砂)	m ³	34.960	63.08	137.85	74.77	2613.96
21	04050221- 1	天然砂	m ³	1450.240	56.00	137.85	81.85	118702.14
22	13330115@ 1	1.2厚TBL聚乙烯膜卷材	m ²	709.617	19.54	16.41	-3.13	-2221.10
23	34110103	电	kW·h	170.103	0.87	0.90	0.03	5.10
24	34110103@ 1	电	kW·h	161.506	0.87	0.90	0.03	4.85
25	34110117	水	m ³	901.030	3.27	4.32	1.05	946.08
26	35010116	木模板	m ³	0.361	1028.63	1224.83	196.20	70.85

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
27	35010116@ 1	木模板	m3	0.495	1028.63	1224.83	196.20	97.06
28	35010116@ 2	木模板	m3	4.102	1028.63	1224.83	196.20	804.81
29	35010166	组合钢模板	kg	3.123	3.73	4.97	1.24	3.87
30	35020106	钢模板连接件	kg	2.025	3.12	4.97	1.85	3.75
31	35020211	复合木模板面板	m2	7.077	47.83	37.25	-10.58	-74.88
32	35030113	脚手架钢管	kg	8.565	2.88	4.04	1.16	9.94
33	35030129	木脚手板	m3	0.030	1028.63	1224.83	196.20	5.89
34	35030163	木支撑	m3	2.065	1028.63	1224.83	196.20	405.10
35	35030163@ 1	木支撑	m3	0.631	1028.63	1224.83	196.20	123.88
36	36010139@ 1	铸铁防水防盗井盖、井座 $\phi 950$ 重型	套	20.000	275.67	387.80	112.13	2242.60
37	36010139@ 2	铸铁防水防盗井盖、井座 $\phi 950$ 重型	套	10.000	275.67	387.80	112.13	1121.30
38	B01010101 -1	钢筋 HPB300 $\phi 10$ 以内	kg	12890.760	3.23	3.93	0.70	9023.53
39	BC0008	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	2116.368	0.30	0.38	0.08	169.31
40	BC0014	地面干粉砂浆 M15	kg	11123.692	0.33	0.38	0.05	556.18
41	BC0015	地面干粉砂浆 M20	kg	3477.494	0.34	0.39	0.05	173.87
42	BC1353	塑料管 公称直径 (mm以内) 150	m	318.000	130.52	27.67	-102.85	-32706.30
43	80210555	预拌混凝土 C15	m3	32.270	264.00	422.29	158.29	5107.94
44	80210555@ 1	预拌混凝土 C15	m3	18.887	264.00	422.29	158.29	2989.62
45	80210561	预拌混凝土 C30	m3	192.546	306.68	468.89	162.21	31232.95
46	80210561@ 1	预拌混凝土 C30 P6	m3	194.566	306.68	488.30	181.62	35337.15
47	80010117	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.004	222.51	640.60	418.09	1.86
48	80010117@ 1	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.041	222.51	640.60	418.09	17.24
49	80010117@ 2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.060	222.51	640.60	418.09	25.02
50	80050606	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	9.858	331.19	387.34	56.15	553.51
51	CY	柴油	kg	2663.489	5.53	7.65	2.12	5646.60

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

造价员盖执业章:

预算员签字:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1755260.1	
1	030408003001	电缆保护管	电缆保护管铺设 硬塑(UPVC)管铺设 直径(mm) ≤ 100	m	1000	44.4	44400	
2	030408003002	电缆保护管	电缆保护管铺设 硬塑(UPVC)管铺设 直径(mm) ≤ 200	m	8240	80.76	665462.4	
3	040501001001	混凝土管	1. 名称: 电力保护管包封垫层, 具体以实际发生为准, 详见大样图 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C15	m	30	65.19	1955.7	
4	040501001002	混凝土管	1. 名称: 电力保护管包封垫层, 具体以实际发生为准, 详见大样图 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C15	m	155	86.91	13471.05	
5	040803004001	管道包封	1. 名称: 电力保护管包封, 具体以实际发生为准, 详见大样图 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C30	m3	190.64	829.99	158229.29	
6	040901001001	现浇构件钢筋	箍筋直径(mm) Φ 10以上	t	8.42	5708.53	48065.82	
7	040901001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 Φ 18 以内	t	3.107	5218.72	16214.56	
8	040501004002	塑料管	Φ PVC160管	m	300	55.5	16650	
9	040806001002	接地极	1. 热镀锌接地极 L50×5, L=2.5M	根	90	82.62	7435.8	
10	040806002002	接地母线	1. 接地母线敷设 镀锌扁钢 50x5	m	1060	32.6	34556	
本页小计							1006440.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 1 页 共 26 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	1000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-9-36	电缆保护管铺设 硬塑(UPVC)管铺设 直径(mm) ≤100	10m	0.1000	22.5	2.96	0.57	4.99	2.25	0.3	0.06	0.5
综合人工工日		小计						2.25	0.3	0.06	0.5
综合工日100元/工日		未计价材料费						41.29			
清单项目综合单价								44.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	MPP电缆保护管 φ100，壁厚14mm 直径(mm) ≤100					m	1.03	40.09	41.29		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	41.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 2 页 共 26 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	8240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-38	电缆保护管铺设 硬塑(UPVC)管铺设 直径(mm) ≤200	10m	0.1000	38.7	5.73	0.86	8.59	3.87	0.57	0.09	0.86
综合人工工日		小计						3.87	0.57	0.09	0.86
综合工日100元/工日		未计价材料费						75.37			
清单项目综合单价								80.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	MPP电缆保护管 φ175，壁厚14mm 直径(mm) ≤200					m	1.03	73.17	75.37		
	其他材料费							-	0.58	-	
	材料费小计							-	75.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 3 页 共 26 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6 换	管道(渠)垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0135	350	4323.76		154.7	4.73	58.37		2.09
综合人工工日		小计						4.73	58.37		2.09
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	58.39	-	
	材料费小计							-	58.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 4 页 共 26 页

项目编码		040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	155
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-6 换	管道(渠)垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0180	350	4323.76		154.7	6.3	77.83		2.78
综合人工工日		小计						6.3	77.83		2.78
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	77.82	-	
	材料费小计							-	77.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 5 页 共 26 页

项目编码		040803004001		项目名称		管道包封		计量单位	m3	工程量	190.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-25 换	管道(渠)基础 混凝土枕基 现浇 满包混凝土加固 人工*1.2, 机械*1.2 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1000	2402.16	4835.95		1061.76	240.22	483.6		106.18
综合人工工日		小计						240.22	483.6		106.18
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								829.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	483.61	-	
	材料费小计							-	483.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 6 页 共 26 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	8.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-15	箍筋直径(mm) Φ10以上	t	1.0000	1026	4165.86	63.17	453.5	1026	4165.86	63.17	453.5
综合人工工日		小计						1026	4165.86	63.17	453.5
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5708.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4165.86	-	
	材料费小计							-	4165.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 7 页 共 26 页

项目编码		040901001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.107
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-6	带肋钢筋 Φ18以内	t	1.0000	840.3	3956.71	50.3	371.41	840.3	3956.71	50.3	371.41
综合人工工日		小计						840.3	3956.71	50.3	371.41
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5218.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3956.72	-	
	材料费小计							-	3956.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 8 页 共 26 页

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-4-43	塑料管地埋敷设 硬塑料管 公称直径(mm以内) 150	100m	0.0100	1164.5	3787.1	222.93	375.74	11.65	37.87	2.23	3.76
综合人工工日		小计						11.65	37.87	2.23	3.76
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	37.87	-	
	材料费小计							-	37.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 9 页 共 26 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极		计量单位		根		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-6-3	热镀锌接地极 L50×5, L=2.5M	根(块)	1.0000	23.4	2.63	10.59	7.54	23.4	2.63	10.59	7.54				
综合人工工日		小计						23.4	2.63	10.59	7.54				
综合工日100元/工日		未计价材料费						38.46							
清单项目综合单价								82.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热镀锌接地极 L50×5, L=2.5M					根(块)	1	38.46	38.46						
	其他材料费							-	2.64	-					
	材料费小计							-	41.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 10 页 共 26 页

项目编码		040806002002		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	1060
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-6	接地母线敷设 镀锌扁钢 40x4	10m	0.1000	203.8	1.54	2.47	65.76	20.38	0.15	0.25	6.58
综合人工工日		小计						20.38	0.15	0.25	6.58
综合工日100元/工日		未计价材料费						5.25			
清单项目综合单价								32.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 50*5					m	1	5.25	5.25		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	5.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 11 页 共 26 页

项目编码		040807003001		项目名称		接地装置调试		计量单位	系统	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-6-22	供电系统, 接地装置调试 接地网 20根接地极内	系统	1. 0000	180	3. 71	53. 46	58. 09	180	3. 71	53. 46	58. 09
综合人工工日		小计						180	3. 71	53. 46	58. 09
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								295. 26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3. 71	-	
	材料费小计							-	3. 71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 12 页 共 26 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2826
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-239	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m3)装车 三类土	1000m3	0.0010	400		3574.56	176.8	0.4		3.57	0.18
综合人工工日		小计						0.4		3.57	0.18
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 13 页 共 26 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	972
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-323	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0100	102.5		15.82	45.31	1.03		0.16	0.45
综合人工工日		小计						1.03		0.16	0.45
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 14 页 共 26 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1133
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-75	槽坑 天然砂	100m3	0.0100	762.1	17817.6		336.85	7.62	178.18		3.37
综合人工工日		小计						7.62	178.18		3.37
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								189.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	178.18	-	
	材料费小计							-	178.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 15 页 共 26 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1854	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-311换	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重15t以内) 实际运距(km):10	1000m ³	0.0010		51.84	18810.48			0.05	18.81					
综合人工工日		小计							0.05	18.81					
		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 16 页 共 26 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.1000	980	4336.02		433.17	98	433.6		43.32
5-4-1	现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0120	1172	1362.95	144.01	518.03	14.06	16.36	1.73	6.22
5-3-382 换	非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	1.1550	1763.6	5026.67		779.51	2036.96	5805.8		900.33
5-4-49	预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.3150	1530.9	1055.77	118.81	676.66	482.23	332.57	37.43	213.15
9-1-2	圆钢 Φ10以内	t	0.2531	1492	4104.72	51.74	659.47	377.63	1038.9	13.1	166.91
9-1-6	带肋钢筋 Φ18以内	t	1.8878	840.3	3956.71	50.3	371.41	1586.32	7469.48	94.96	701.15
5-3-385	非定型井 检查井铸铁防水防盗井盖、井座 Φ950 重型 安装	10套	0.2000	518	4075.41	2.53	228.96	103.6	815.08	0.51	45.79
5-3-387	非定型井 雨水井 铸铁平算 安装	10套	0.1000	496.7	194.2	2.32	219.55	49.67	19.42	0.23	21.96
借6-37	钢楼梯 爬式	t	0.0700	1668	4414.55	707.57	583.01	116.76	309.02	49.53	40.81
5-4-57	钢管井字架井深(m以内) 4	座	1.0000	169.2	5.49	1.57	74.78	169.2	5.49	1.57	74.78
综合人工工日		小计						5034.43	16245.72	199.06	2214.42

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 17 页 共 26 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 18 页 共 26 页

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.1500	980	4336.02		433.17	147	650.4		64.98
5-4-1	现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0155	1172	1362.95	144.01	518.03	18.17	21.13	2.23	8.03
5-3-382换	非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	1.4360	1763.6	5026.67		779.51	2532.53	7218.3		1119.38
5-4-49	预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.4260	1530.9	1055.77	118.81	676.66	652.16	449.76	50.61	288.26
9-1-6	带肋钢筋 φ18以内	t	0.4220	840.3	3956.71	50.3	371.41	354.61	1669.73	21.23	156.74
9-1-14	箍筋直径(mm) φ10以内	t	2.3397	2011.3	4083.94	76.61	889	4705.77	9555.06	179.24	2079.96
9-1-29	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.1000	3831	4339.86	455.76	1693.3	383.1	433.99	45.58	169.33
5-3-385	非定型井 检查井 防盗铸铁井盖、座φ1000 安装	10套	0.2000	518	4075.41	2.53	228.96	103.6	815.08	0.51	45.79
5-3-387	非定型井 雨水井 铸铁平算 安装	10套	0.1000	496.7	194.2	2.32	219.55	49.67	19.42	0.23	21.96
借6-37	钢楼梯 爬式	t	0.0700	1668	4414.55	707.57	583.01	116.76	309.02	49.53	40.81
5-4-57	钢管井字架井深(m以内)4	座	1.0000	169.2	5.49	1.57	74.78	169.2	5.49	1.57	74.78
综合人工工日		小计						9232.57	21147.38	350.73	4070.02

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 19 页 共 26 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 20 页 共 26 页

项目编码		040504002003		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.2100	980	4336.02		433.17	205.8	910.56		90.97
5-4-1	现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0186	1172	1362.95	144.01	518.03	21.8	25.35	2.68	9.64
5-3-382换	非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	1.7030	1763.6	5026.67		779.51	3003.41	8560.42		1327.51
5-4-49	预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.6560	1530.9	1055.77	118.81	676.66	1004.27	692.59	77.94	443.89
9-1-6	带肋钢筋 φ18以内	t	0.5110	840.3	3956.71	50.3	371.41	429.39	2021.88	25.7	189.79
9-1-14	箍筋直径(mm) φ10以内	t	2.8095	2011.3	4083.94	76.61	889	5650.75	11473.83	215.24	2497.65
9-1-29	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.1000	3831	4339.86	455.76	1693.3	383.1	433.99	45.58	169.33
5-3-385	非定型井 检查井 防盗铸铁井盖、座φ1000 安装	10套	0.2000	518	4075.41	2.53	228.96	103.6	815.08	0.51	45.79
5-3-387	非定型井 雨水井 铸铁平算 安装	10套	0.1000	496.7	194.2	2.32	219.55	49.67	19.42	0.23	21.96
借6-37	钢楼梯 爬式	t	0.0700	1668	4414.55	707.57	583.01	116.76	309.02	49.53	40.81
5-4-57	钢管井字架井深(m以内)4	座	1.0000	169.2	5.49	1.57	74.78	169.2	5.49	1.57	74.78
综合人工工日		小计						11137.75	25267.63	418.98	4912.12

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 21 页 共 26 页

综合工日100元/工日		未计价材料费			177.38				
清单项目综合单价					41913.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铸铁平算			套	1	177.38	177.38		
	其他材料费					-	25267.66	-	
	材料费小计					-	25445.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 22 页 共 26 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	466.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-177	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.0100	1312.6	1279.4	18.32	580.17	13.13	12.79	0.18	5.8
借9-48	2厚TBL聚乙烯膜卷材 冷粘法一层 立面	100m2	0.0100	513.3	3690.37		179.42	5.13	36.9		1.79
借9-95	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.0100	857.4	1174.32	73.69	299.68	8.57	11.74	0.74	3
综合人工工日		小计						26.83	61.43	0.92	10.59
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	61.43	-	
	材料费小计							-	61.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 23 页 共 26 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	146.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0100	835.38	933.8	71.58	125.37	8.35	9.34	0.72	1.25
借9-47	2厚TBL聚乙烯膜卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.0100	309.9	3690.37		108.32	3.1	36.9		1.08
借12-23	素水泥浆界面剂	100m2	0.0100	126.36	32.28		18.96	1.26	0.32		0.19
综合人工工日		小计						12.71	46.56	0.72	2.52
装饰综合工日117元/工日;综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	46.56	-	
	材料费小计							-	46.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 24 页 共 26 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-4-1	现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0100	1172	1362.95	144.01	518.03	11.72	13.63	1.44	5.18
综合人工工日		小计						11.72	13.63	1.44	5.18
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	13.65	-	
	材料费小计							-	13.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 25 页 共 26 页

项目编码		041102031001		项目名称		管道接口包封模板		计量单位	m2	工程量	343.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-4-3	现浇混凝土模板工程 管、 渠道平基 复合木模	100m2	0.0100	2221	1261.89	114.54	981.68	22.21	12.62	1.15	9.82
综合人工工日		小计						22.21	12.62	1.15	9.82
综合工日100元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	12.54	-	
	材料费小计							-	12.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段：

第 26 页 共 26 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借17-175	履带式挖掘机进出场费1m3以外	台次	1.0000	1200	199.24	3192.69	419.43	1200	199.24	3192.69	419.43				
借17-176	履带式推土机进出场费90kW以内	台次	1.0000	600	168.42	2499.59	209.71	600	168.42	2499.59	209.71				
综合人工工日		小计						1800	367.66	5692.28	629.14				
综合工日100元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8489.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	367.66	-					
	材料费小计							-	367.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	其他			
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]