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单项工程招标控制价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 第 1 页  共 1 页

表— 03

序号 名称 金额（元）
其中（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 德兴街配套电力管道工程 2024576.74 22380.29 41124.93

合计 2024576.74 22380.29 41124.93



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计 1755260.10

1.1 其中：定额人工费 209725.06

1.2 其中：定额机械费 46295.10

二 单价措施项目清单计价合计 25406.56

2.1 其中：定额人工费 8384.30

2.2 其中：定额机械费 5535.38

三 总价措施项目清单计价合计 35618.26

3.1 安全文明施工措施费 22380.29

3.1.1 安全文明环保费 15986.95

3.1.2 临时设施费 6393.34

3.2 其他总价措施费 13237.97

3.3 七项组织措施费-园林

3.4 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 41124.93 －

5.1 市政建筑工程规费 30712.21

5.1.1 社会保险费 24254.77 －

5.1.2 住房公积金 6142.44 －

5.1.3 工程排污费 315.00 －

5.2 建筑工程规费 2492.72

5.2.1 社会保险费 1968.65 －

5.2.2 住房公积金 498.54 －

5.2.3 工程排污费 25.53 －

5.3 装饰工程规费 141.84

5.3.1 社会保险费 112.04 －

5.3.2 住房公积金 28.42 －

5.3.3 工程排污费 1.38 －

5.4 安装工程规费 4712.50

5.4.1 社会保险费 3723.53 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

5.4.2 住房公积金 941.31 －

5.4.3 工程排污费 47.66 －

5.5 市政安装工程规费 3065.66

5.5.1 社会保险费 2422.82 －

5.5.2 住房公积金 613.13 －

5.5.3 工程排污费 29.71 －

六 税金 167166.89 －

八 工程总造价 2024576.74

招标控制价合计 2024576.74 0.00



主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第  1  页  共  3  页

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

1 00010104 综合工日 工日 1574.103 85.00 100.00 15.00 23611.55

2 00010104@
1

综合工日 工日 978.210 85.00 100.00 15.00 14673.16

3 00010105 装饰综合工日 工日 12.059 96.00 117.00 21.00 253.23

4 01000101 型钢 (综合) kg 69.500 3.78 3.82 0.04 2.78

5 01000106 型钢 (综合) t 0.525 3780.00 3822.62 42.62 22.38

6 01010101 HPB300 φ10以内 kg 2703.120 3.23 3.93 0.70 1892.18

7 01010116 钢筋 HPB300φ10以上 kg 8630.500 3.40 4.03 0.63 5437.22

8 01010211 钢筋 HRB400以内φ12
～18 

kg 3184.675 3.07 3.79 0.72 2292.97

9 01010211@
1

钢筋 HRB400以内φ12
～18 

kg 21695.150 3.07 3.79 0.72 15620.51

10 01090101 圆钢(综合) t 0.317 3396.19 3929.05 532.86 168.97

11 01130161@
1

扁钢 45× 4 kg 23.400 3.14 3.86 0.72 16.85

12 01290283 中厚钢板(综合) t 0.292 3487.91 3822.62 334.71 97.70

13 01290285 中厚钢板 δ15以内 kg 336.500 3.48 3.82 0.34 114.41

14 03010942 圆钉 kg 79.243 5.83 6.39 0.56 44.38

15 03010942@
1

圆钉 kg 47.069 5.83 6.39 0.56 26.36

16 03130913 低碳钢焊条(综合) kg 8.637 4.60 7.61 3.01 26.00

17 03130913@
1

低碳钢焊条(综合) kg 73.406 4.60 7.61 3.01 220.95

18 04010131 水泥 32.5 kg 5197.292 0.26 0.38 0.12 623.68

19 04010133 水泥 42.5 t 0.242 295.73 0.41 -295.32 -71.48

20 04030147 砂子(中砂) m3 34.960 63.08 137.85 74.77 2613.96

21 04050221-
1

天然砂 m3 1450.240 56.00 137.85 81.85 118702.14

22 13330115@
1

1.2厚TBL聚乙烯膜卷材 m2 709.617 19.54 16.41 -3.13 -2221.10

23 34110103 电 kW· h 170.103 0.87 0.90 0.03 5.10

24 34110103@
1

电 kW· h 161.506 0.87 0.90 0.03 4.85

25 34110117 水 m3 901.030 3.27 4.32 1.05 946.08

26 35010116 木模板 m3 0.361 1028.63 1224.83 196.20 70.85



主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第  2  页  共  3  页

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

27 35010116@
1

木模板 m3 0.495 1028.63 1224.83 196.20 97.06

28 35010116@
2

木模板 m3 4.102 1028.63 1224.83 196.20 804.81

29 35010166 组合钢模板 kg 3.123 3.73 4.97 1.24 3.87

30 35020106 钢模板连接件 kg 2.025 3.12 4.97 1.85 3.75

31 35020211 复合木模板面板 m2 7.077 47.83 37.25 -10.58 -74.88

32 35030113 脚手架钢管 kg 8.565 2.88 4.04 1.16 9.94

33 35030129 木脚手板 m3 0.030 1028.63 1224.83 196.20 5.89

34 35030163 木支撑 m3 2.065 1028.63 1224.83 196.20 405.10

35 35030163@
1

木支撑 m3 0.631 1028.63 1224.83 196.20 123.88

36 36010139@
1

铸铁防水防盗井盖、井
座 φ950 重型 

套 20.000 275.67 387.80 112.13 2242.60

37 36010139@
2

铸铁防水防盗井盖、井
座 φ950 重型 

套 10.000 275.67 387.80 112.13 1121.30

38 B01010101
-1

钢筋 HPB300φ10以内 kg 12890.760 3.23 3.93 0.70 9023.53

39 BC0008 砌筑干粉砂浆 M7.5 kg 2116.368 0.30 0.38 0.08 169.31

40 BC0014 地面干粉砂浆 M15 kg 11123.692 0.33 0.38 0.05 556.18

41 BC0015 地面干粉砂浆 M20 kg 3477.494 0.34 0.39 0.05 173.87

42 BC1353 塑料管 公称直径（mm以
内） 150 

m 318.000 130.52 27.67 -102.85 -32706.30

43 80210555 预拌混凝土 C15 m3 32.270 264.00 422.29 158.29 5107.94

44 80210555@
1

预拌混凝土 C15 m3 18.887 264.00 422.29 158.29 2989.62

45 80210561 预拌混凝土 C30 m3 192.546 306.68 468.89 162.21 31232.95

46 80210561@
1

预拌混凝土 C30 P6 m3 194.566 306.68 488.30 181.62 35337.15

47 80010117 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.004 222.51 640.60 418.09 1.86

48 80010117@
1

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.041 222.51 640.60 418.09 17.24

49 80010117@
2

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.060 222.51 640.60 418.09 25.02

50 80050606 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 9.858 331.19 387.34 56.15 553.51

51 CY 柴油 kg 2663.489 5.53 7.65 2.12 5646.60



主要材料及价差汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第  3  页  共  3  页

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

52 CY@1 柴油 kg 18.883 5.53 7.65 2.12 40.03

53 CY@2 柴油 kg 26.081 5.53 7.65 2.12 55.29

54 DIAN 电 kW· h 845.278 0.87 0.90 0.03 25.36

55 DIAN@1 电 kW· h 1037.247 0.87 0.90 0.03 31.12

56 DIAN@2 电 kW· h 27.763 0.87 0.90 0.03 0.83

57 DIAN@3 电 kW· h 1617.872 0.87 0.90 0.03 48.54

58 RG 人工 工日 115.928 85.00 100.00 15.00 1738.93

59 RG@1 人工 工日 9.315 85.00 100.00 15.00 139.72

合 计 250147.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目 1755260.1

1 030408003001 电缆保护管

电缆保护管铺设 
硬塑(UPVC)管铺
设 直径(mm) ≤
100

m 1000 44.4 44400

2 030408003002 电缆保护管

电缆保护管铺设 
硬塑(UPVC)管铺
设 直径(mm) ≤
200

m 8240 80.76 665462.4

3 040501001001 混凝土管

1.名称:电力保
护管包封垫层，
具体以实际发生
为准,详见大样图
2.混凝土强度等
级:预拌混凝土 
C15

m 30 65.19 1955.7

4 040501001002 混凝土管

1.名称:电力保
护管包封垫层，
具体以实际发生
为准,详见大样图
2.混凝土强度等
级:预拌混凝土 
C15

m 155 86.91 13471.05

5 040803004001 管道包封

1.名称:电力保
护管包封，具体
以实际发生为准,
详见大样图
2.混凝土强度等
级:预拌混凝土 
C30

m3 190.64 829.99 158229.29

6 040901001001 现浇构件钢筋 箍筋直径(mm) 
φ10以上

t 8.42 5708.53 48065.82

7 040901001002 现浇构件钢筋 带肋钢筋 φ18
以内

t 3.107 5218.72 16214.56

8 040501004002 塑料管 φPVC160管 m 300 55.5 16650

9 040806001002 接地极
1.热镀锌接地极
 L50× 5,L=2.5M 根 90 82.62 7435.8

10 040806002002 接地母线 1.接地母线敷设
 镀锌扁钢 50x5

m 1060 32.6 34556

本页小计 1006440.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

11 040807003001 接地装置调试 接地装置调试 系统 10 295.26 2952.6

12 040101002001 挖沟槽土方
反铲挖掘机(斗容
量1.2～1.5m3)
装车 三类土

m3 2826 4.15 11727.9

13 040103001002 回填方 机械原土夯实 槽
、坑

m3 972 1.65 1603.8

14 040103001003 回填方 中粗砂回填 m3 1133 189.17 214329.61

15 040103002001 余方弃置

自卸汽车运土 运
距≤1km 自卸汽
车(载重15t以内
) 实际运距(km
):10

m3 1854 18.86 34966.44

16 040504002001 混凝土井 电力直通井大样
图见EL-9

座 10 23870.99 238709.9

17 040504002002 混凝土井 电力三通井大样
图见EL-10

座 3 34978.05 104934.15

18 040504002003 混凝土井 电力四通井大样
图见EL-11

座 2 41913.83 83827.66

19 010903001001 墙面卷材防水 m2 466.97 99.78 46594.27

20 010904001001 楼（地）面卷材
防水

m2 146.7 62.53 9173.15

分部分项合计 1755260.1

措施项目 25406.56

21 041102001001 垫层模板
现浇混凝土模板
工程 混凝土基础
垫层 木模

m2 37 31.97 1182.89

22 041102031001
管道接口包封模
板

1.名称:检查井
管道接口包封模
板，具体以实际
发生为准,详见大
样图
2.类型:复合木
模

m2 343.55 45.8 15734.59

23 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

1 8489.08 8489.08

单价措施合计 25406.56

本页小计 774226.04

合   计 1780666.66



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030408003001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m 工程量 1000

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借4-9-36
电缆保护管铺设 硬塑(
UPVC)管铺设 直径(mm) 
≤100

10m 0.1000 22.5 2.96 0.57 4.99 2.25 0.3 0.06 0.5

综合人工工日 小计 2.25 0.3 0.06 0.5

综合工日100元/工日 未计价材料费 41.29

清单项目综合单价 44.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

MPP电缆保护管φ100，壁厚14mm 直径(mm) ≤100 m 1.03 40.09 41.29

其他材料费 - 0.3 -

材料费小计 - 41.59 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 2 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030408003002 项目名称 电缆保护管 计量单位 m 工程量 8240

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借4-9-38
电缆保护管铺设 硬塑(
UPVC)管铺设 直径(mm) 
≤200

10m 0.1000 38.7 5.73 0.86 8.59 3.87 0.57 0.09 0.86

综合人工工日 小计 3.87 0.57 0.09 0.86

综合工日100元/工日 未计价材料费 75.37

清单项目综合单价 80.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

MPP电缆保护管φ175，壁厚14mm 直径(mm) ≤200 m 1.03 73.17 75.37

其他材料费 - 0.58 -

材料费小计 - 75.95 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 3 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-1-6 换 管道(渠)垫层 混凝土 
换为【预拌混凝土 C15】

10m3 0.0135 350 4323.76 154.7 4.73 58.37 2.09

综合人工工日 小计 4.73 58.37 2.09

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 65.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 58.39 -

材料费小计 - 58.39 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 4 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 155

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-1-6 换 管道(渠)垫层 混凝土 
换为【预拌混凝土 C15】

10m3 0.0180 350 4323.76 154.7 6.3 77.83 2.78

综合人工工日 小计 6.3 77.83 2.78

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 86.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 77.82 -

材料费小计 - 77.82 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 5 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040803004001 项目名称 管道包封 计量单位 m3 工程量 190.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-1-25 换

管道(渠)基础 混凝土枕基
 现浇 满包混凝土加固 
人工*1.2,机械*1.2 换
为【预拌混凝土 C30】

10m3 0.1000 2402.16 4835.95 1061.76 240.22 483.6 106.18

综合人工工日 小计 240.22 483.6 106.18

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 829.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 483.61 -

材料费小计 - 483.61 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 6 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 8.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-1-15 箍筋直径(mm) φ10以上 t 1.0000 1026 4165.86 63.17 453.5 1026 4165.86 63.17 453.5

综合人工工日 小计 1026 4165.86 63.17 453.5

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5708.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4165.86 -

材料费小计 - 4165.86 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 7 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.107

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-1-6 带肋钢筋 φ18以内 t 1.0000 840.3 3956.71 50.3 371.41 840.3 3956.71 50.3 371.41

综合人工工日 小计 840.3 3956.71 50.3 371.41

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5218.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3956.72 -

材料费小计 - 3956.72 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 8 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-4-43 塑料管地埋敷设 硬塑料管
公称直径(mm以内) 150

100m 0.0100 1164.5 3787.1 222.93 375.74 11.65 37.87 2.23 3.76

综合人工工日 小计 11.65 37.87 2.23 3.76

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 55.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 37.87 -

材料费小计 - 37.87 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 9 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040806001002 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-6-3 热镀锌接地极 L50× 5,L=
2.5M

根(块
)

1.0000 23.4 2.63 10.59 7.54 23.4 2.63 10.59 7.54

综合人工工日 小计 23.4 2.63 10.59 7.54

综合工日100元/工日 未计价材料费 38.46

清单项目综合单价 82.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热镀锌接地极 L50× 5,L=2.5M 根(块) 1 38.46 38.46

其他材料费 - 2.64 -

材料费小计 - 41.1 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 10 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040806002002 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 1060

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-6-6 接地母线敷设 镀锌扁钢 4
0x4

10m 0.1000 203.8 1.54 2.47 65.76 20.38 0.15 0.25 6.58

综合人工工日 小计 20.38 0.15 0.25 6.58

综合工日100元/工日 未计价材料费 5.25

清单项目综合单价 32.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌扁钢 50*5 m 1 5.25 5.25

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 5.4 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 11 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040807003001 项目名称 接地装置调试 计量单位 系统 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-6-22 供电系统,接地装置调试 
接地网 20根接地极内

系统 1.0000 180 3.71 53.46 58.09 180 3.71 53.46 58.09

综合人工工日 小计 180 3.71 53.46 58.09

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 295.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3.71 -

材料费小计 - 3.71 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 12 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 2826

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-1-239 反铲挖掘机(斗容量1.2～
1.5m3)装车 三类土

1000m
3

0.0010 400 3574.56 176.8 0.4 3.57 0.18

综合人工工日 小计 0.4 3.57 0.18

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 13 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 972

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-1-323 机械原土夯实 槽、坑 100m2 0.0100 102.5 15.82 45.31 1.03 0.16 0.45

综合人工工日 小计 1.03 0.16 0.45

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 14 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1133

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-1-75 槽坑 天然砂 100m3 0.0100 762.1 17817.6 336.85 7.62 178.18 3.37

综合人工工日 小计 7.62 178.18 3.37

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 178.18 -

材料费小计 - 178.18 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 15 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 1854

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-1-311 
换

自卸汽车运土 运距≤1km
 自卸汽车(载重15t以内)
 实际运距(km):10

1000m
3 0.0010 51.84 18810.48 0.05 18.81

综合人工工日 小计 0.05 18.81

未计价材料费

清单项目综合单价 18.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 16 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-3-361 非定型井 垫层 预拌混凝
土

10m3 0.1000 980 4336.02 433.17 98 433.6 43.32

5-4-1 现浇混凝土模板工程 混凝
土基础垫层 木模

100m2 0.0120 1172 1362.95 144.01 518.03 14.06 16.36 1.73 6.22

5-3-382 
换

非定型井 井圈制作 换为
【预拌混凝土 C30】

10m3 1.1550 1763.6 5026.67 779.51 2036.96 5805.8 900.33

5-4-49 预制混凝土模板工程 井圈
 木模

100m2 0.3150 1530.9 1055.77 118.81 676.66 482.23 332.57 37.43 213.15

9-1-2 圆钢φ10以内 t 0.2531 1492 4104.72 51.74 659.47 377.63 1038.9 13.1 166.91

9-1-6 带肋钢筋 φ18以内 t 1.8878 840.3 3956.71 50.3 371.41 1586.32 7469.48 94.96 701.15

5-3-385
非定型井 检查井铸铁防水
防盗井盖、井座 φ950 
重型 安装

10套 0.2000 518 4075.41 2.53 228.96 103.6 815.08 0.51 45.79

5-3-387 非定型井 雨水井 铸铁平
箅 安装

10套 0.1000 496.7 194.2 2.32 219.55 49.67 19.42 0.23 21.96

借6-37 钢楼梯 爬式 t 0.0700 1668 4414.55 707.57 583.01 116.76 309.02 49.53 40.81

5-4-57 钢管井字架井深(m以内) 
4

座 1.0000 169.2 5.49 1.57 74.78 169.2 5.49 1.57 74.78

综合人工工日 小计 5034.43 16245.72 199.06 2214.42



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 17 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

综合工日100元/工日 未计价材料费 177.38

清单项目综合单价 23870.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁平箅 套 1 177.38 177.38

其他材料费 - 16245.75 -

材料费小计 - 16423.13 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 18 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-3-361 非定型井 垫层 预拌混凝
土

10m3 0.1500 980 4336.02 433.17 147 650.4 64.98

5-4-1 现浇混凝土模板工程 混凝
土基础垫层 木模

100m2 0.0155 1172 1362.95 144.01 518.03 18.17 21.13 2.23 8.03

5-3-382 
换

非定型井 井圈制作 换为
【预拌混凝土 C30】

10m3 1.4360 1763.6 5026.67 779.51 2532.53 7218.3 1119.38

5-4-49 预制混凝土模板工程 井圈
 木模

100m2 0.4260 1530.9 1055.77 118.81 676.66 652.16 449.76 50.61 288.26

9-1-6 带肋钢筋 φ18以内 t 0.4220 840.3 3956.71 50.3 371.41 354.61 1669.73 21.23 156.74

9-1-14 箍筋直径(mm) φ10以内 t 2.3397 2011.3 4083.94 76.61 889 4705.77 9555.06 179.24 2079.96

9-1-29 铁件制作、安装 预埋铁件 t 0.1000 3831 4339.86 455.76 1693.3 383.1 433.99 45.58 169.33

5-3-385 非定型井 检查井 防盗铸
铁井盖、座φ1000 安装

10套 0.2000 518 4075.41 2.53 228.96 103.6 815.08 0.51 45.79

5-3-387 非定型井 雨水井 铸铁平
箅 安装

10套 0.1000 496.7 194.2 2.32 219.55 49.67 19.42 0.23 21.96

借6-37 钢楼梯 爬式 t 0.0700 1668 4414.55 707.57 583.01 116.76 309.02 49.53 40.81

5-4-57 钢管井字架井深(m以内) 
4

座 1.0000 169.2 5.49 1.57 74.78 169.2 5.49 1.57 74.78

综合人工工日 小计 9232.57 21147.38 350.73 4070.02



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 19 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

综合工日100元/工日 未计价材料费 177.38

清单项目综合单价 34978.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁平箅 套 1 177.38 177.38

其他材料费 - 21147.39 -

材料费小计 - 21324.77 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 20 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-3-361 非定型井 垫层 预拌混凝
土

10m3 0.2100 980 4336.02 433.17 205.8 910.56 90.97

5-4-1 现浇混凝土模板工程 混凝
土基础垫层 木模

100m2 0.0186 1172 1362.95 144.01 518.03 21.8 25.35 2.68 9.64

5-3-382 
换

非定型井 井圈制作 换为
【预拌混凝土 C30】

10m3 1.7030 1763.6 5026.67 779.51 3003.41 8560.42 1327.51

5-4-49 预制混凝土模板工程 井圈
 木模

100m2 0.6560 1530.9 1055.77 118.81 676.66 1004.27 692.59 77.94 443.89

9-1-6 带肋钢筋 φ18以内 t 0.5110 840.3 3956.71 50.3 371.41 429.39 2021.88 25.7 189.79

9-1-14 箍筋直径(mm) φ10以内 t 2.8095 2011.3 4083.94 76.61 889 5650.75 11473.83 215.24 2497.65

9-1-29 铁件制作、安装 预埋铁件 t 0.1000 3831 4339.86 455.76 1693.3 383.1 433.99 45.58 169.33

5-3-385 非定型井 检查井 防盗铸
铁井盖、座φ1000 安装

10套 0.2000 518 4075.41 2.53 228.96 103.6 815.08 0.51 45.79

5-3-387 非定型井 雨水井 铸铁平
箅 安装

10套 0.1000 496.7 194.2 2.32 219.55 49.67 19.42 0.23 21.96

借6-37 钢楼梯 爬式 t 0.0700 1668 4414.55 707.57 583.01 116.76 309.02 49.53 40.81

5-4-57 钢管井字架井深(m以内) 
4

座 1.0000 169.2 5.49 1.57 74.78 169.2 5.49 1.57 74.78

综合人工工日 小计 11137.75 25267.63 418.98 4912.12



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 21 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

综合工日100元/工日 未计价材料费 177.38

清单项目综合单价 41913.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁平箅 套 1 177.38 177.38

其他材料费 - 25267.66 -

材料费小计 - 25445.04 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 22 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010903001001 项目名称 墙面卷材防水 计量单位 m2 工程量 466.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

6-1-177 刚性防水 防水砂浆 直池
壁

100m2 0.0100 1312.6 1279.4 18.32 580.17 13.13 12.79 0.18 5.8

借9-48 2厚TBL聚乙烯膜卷材 冷
粘法一层 立面

100m2 0.0100 513.3 3690.37 179.42 5.13 36.9 1.79

借9-95 防水砂浆 掺防水剂 20mm
厚

100m2 0.0100 857.4 1174.32 73.69 299.68 8.57 11.74 0.74 3

综合人工工日 小计 26.83 61.43 0.92 10.59

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 99.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 61.43 -

材料费小计 - 61.43 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 23 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010904001001 项目名称 楼（地）面卷材防水 计量单位 m2 工程量 146.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借11-1 平面砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm

100m2 0.0100 835.38 933.8 71.58 125.37 8.35 9.34 0.72 1.25

借9-47 2厚TBL聚乙烯膜卷材 冷
粘法一层 平面

100m2 0.0100 309.9 3690.37 108.32 3.1 36.9 1.08

借12-23 素水泥浆界面剂 100m2 0.0100 126.36 32.28 18.96 1.26 0.32 0.19

综合人工工日 小计 12.71 46.56 0.72 2.52

装饰综合工日117元/工日;综合工日10
0元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 62.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 46.56 -

材料费小计 - 46.56 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 24 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-4-1 现浇混凝土模板工程 混凝
土基础垫层 木模

100m2 0.0100 1172 1362.95 144.01 518.03 11.72 13.63 1.44 5.18

综合人工工日 小计 11.72 13.63 1.44 5.18

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 13.65 -

材料费小计 - 13.65 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 25 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041102031001 项目名称 管道接口包封模板 计量单位 m2 工程量 343.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-4-3 现浇混凝土模板工程 管、
渠道平基 复合木模

100m2 0.0100 2221 1261.89 114.54 981.68 22.21 12.62 1.15 9.82

综合人工工日 小计 22.21 12.62 1.15 9.82

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.54 -

材料费小计 - 12.54 -



综合单价分析表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 26 页  共 26 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台· 次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借17-175 履带式挖掘机进出场费1m3
以外

台次 1.0000 1200 199.24 3192.69 419.43 1200 199.24 3192.69 419.43

借17-176 履带式推土机进出场费90
kW以内

台次 1.0000 600 168.42 2499.59 209.71 600 168.42 2499.59 209.71

综合人工工日 小计 1800 367.66 5692.28 629.14

综合工日100元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8489.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 367.66 -

材料费小计 - 367.66 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 1 安全文明施工措施费 22380.29

2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)

15986.95

3 1.2 临时设施费 6393.34

4 2 其他总价措施费 13237.97

5 3 扬尘治理措施费

合    计 35618.26



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 其他

合  计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：德兴街配套电力管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 41124.93

1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费 32481.81

1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费 8223.84

1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费 419.28

2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费

1857409.85 9 167166.89
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